VALLALKOZASI SZERZODES

I. részajaniati kér

mely |étrejdlt egyrészrd!

Tolna Varos Onkormanyzata

Székhely: 7130 Tolna, Hbsok tere 1.

Adészam: 156733373-2-17

KSH statisztikai szamjel: 15733373-8411-321-17
Térzskdnyvi azonosité szam (PIR): 733371
Szamlaszam: 12071001-00153542-04800004
Képviseli: Appelshoffer Agnes polgarmester
mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masreszrol

PELLIO & CEVA Architektor Epitdipari Kft.
Székhely: 7130 Tolna, Golya u. 17.

Postacim, levelezési ¢im: 7130 Tolna, Gélya u. 17.
Cégjegyzékszam: 17-09-007797

Addbszam: 12459008-2-17

Pénzforgalmi szamlaszam: 10404601-50526566-78541008
Szamlavezetd penzintézet neve:  K&H Bank Zrt.
Vallalkozé kivitelez6k nyilvantartasa

szerinti nyilvantartasi szam: 30A51188

Kepviseld neve: Szilcs Janos (gyvezetd

mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallaikozé)

kodzott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

ELOZMENY

Felek régzitik, hogy a Megrendeld a kézbeszerzésekré! sz616 2015. évi CXLIN. térvényben (a
tovabbiakban: Kbt.) foglalt kételezetisége alapjan nemzeti eljarasrend szerinti, a Kbt. 115 § (1)
bekezdésének alapjan kézbeszerzési eljarast inditott az ,,Epiiletenergetikai korszerdsités
Tolna Viros Onkormanyzata egyes épiiletein” elnevezésii, TOP-3.2.1-15-TL1-2016-
00005 azonosité szamu palyazat épitési munkainak megvaldsitasa, vallalkozasi

szerzodés keretében” targyban.

Tekintettel arra, hogy a Vallalkozo a fent hivatkozott kézbeszerzési eljarads 1. részajaniati
kérének nyertese lett, igy Felek a Kbt. értelmében a térvényes hataridén belll szerzédest
kétnek jelen szerzédés és az ehhez kapcsolédé mellékletek (a tovabbiakban egyUtt:

Szerzédeés) feltételei szerint.
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Felek kifejezetten régzitik, hogy jelen szerzédés alapjan a Vallalkozé a kozbeszerzési eljaras
ajanlattételi  felhivasdban, az  ajanlattételi  felhivast kiegészitd  kbzbeszerzesi
dokumentumokban, a benyuijtott ajanlataban és a kbzbeszerzési eljaras soran keletkezett
egyéb dokumentumokban foglaltakra figyelemmel kételes eljarni.

1. A szerz6dés targya, a felek jogai és kdtelezettségei

1.1. A Vallalkozé vallalja a Megrendeld &ltal rendelkezésre bocsétott kdzbeszerzési
dokumentumok és az eljaras soran nydijtott adatszolgaltatas keretében atadott egyeb
dokumentumok, adatok és informacidk, valamint a benyUjtott ajanlat alapjan a
szerzédésben rogzitettek  szerinti  épitési-szerelési  munkdk elvegzesét, a
rendeltetésszerii és biztonsagos, Uzemeitethetd allapotd végleges hasznélatba vetelre
alkalmas |étesitmény (md) kivitelezését és atadasat, a rendeltetésszerd hasznalathoz
szikséges engedélyek beszerzését, a kivitelezéshez szikséges tovabbi tervek
elkészitését, valamint a kivitelezéshez szikséges nyilatkozatok, hozzajarulasok
beszerzéset.

1.2. A Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység folytatadsahoz szikseges dsszes
hatésagi és egyéb engedéllyel, eszkézzel, feltétellel, tovabbd mindazon szakmai
tapasztalattal, amely a tevékenység megfeleld szintli ellatasahoz szlikséges.

2. Teljesitési hataridé, teljesités helye

2.1. A jelen szerzddés targyat képezd munkak teljesitésének hatarideje: 2018. november 30.
napja azzal, hogy a Megrendeld elételjesitést elfogad.

2.2. Hataridsben teljesit a Vallalkozo, ha legkéstbb az eldirt teljesitési hatariddig a mlszaki
Atadas-atvételi eljardst sikeresen lezarja, azaz az épitmény (a md), hiba es
hianymentesen atadasra kertl a Megrendelé részére.

A Megrendeld a Vallalkoz6 készre jelentését kovetéen 3 nap alatt megvizsgalja az
elkésziit mivet, és ezt kdvetden a Vallalkozénak 15 napja van, hogy az esetleges
hibakat kijavitsa és a létesitményt hiba és hianymentesen atadja.

A felek rogzitik, hogy a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezésére
meghatarozott hataridd kotbérterhes hataridd.

2.3. A Vallalkozo a munkajat ugy végzi, hogy tényleges elérehaladasa feleljen meg a 2.1.
pontban rdgzitett hataridének, a beruhazas kovetelményeinek.

Amennyiben Megrendeld megallapitja, hogy a Vallatkoz6 tényleges eldrehaladasa nem
felel meg az altala eldirt kévetelményeknek, a Vallatkozéd a Megrendelé felszdlitasara
kételes az eldrehaladasat gyorsitd intézkedéseket tenni. Ha Megrendeld azt allapitja
meg, hogy a Vallalkozé nem gyorsitotta az el6érehaladast, kovetelheti a létszam
névelését ésfvagy a tébbletmunkanapok, a tllorak és egyeb erdforrasok
igénybevételének elrendelését a véllalkozdi dij ndveiése nelkll.

A jelen pontban foglaltak alkalmazasa semmilyen kéralmények koézétt nem
befolyasolhatja a munka mindségét. Ha a Vallalkozd nem tartja be a Megrendeld
R
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2.4,

3.1

fentieken alapuld utasitasait, az megfelel6 indokot teremt annak megallapitasara, hogy
a Vallalkozé a munkéat nem olyan itemben végzi, hogy biztositsa a meghatarozott idére

tériéné aranyos teljesitést.

A Megrendelé fenntartja magénak a jogot, hogy ha a fenti intézkedeések eillenére a
teljesitési hataridd lejarta elétt nyilvanvalova vélik, hogy a Véllalkozo az eléirt hataridére
nem tud teljesiteni (igy pl.. 30 napot meghaladé késedelembe esik) a szerzbdéstél
indokolas nélkiil egyoldalt jognyilatkozattal elaflion, illetve ha annak feltételei nem alinak
fenn, a szerzédést felmondja, és a munkékat mas véllatkozoval fejeztesse be.

A teljesités helye: 1. részajanlati kér: 7130 Tolna, Bartok Béla utca 23. (2510 hrsz.)

3. Vallalkozéi dij, fizetési feltéteiek

hogy a Valialkozét a szerzbdés targyanak

Felek megallapodnak abban,
ellenérickeként, egyodsszegl  atalanyéarkent

megvalositdsanak, teljesitésének
(vallalkozéi dijként) bsszesen

nettd 72.128.595,- Ft + AFA, azaz mindésszesen brutto 91.603.316,- forint ilieti
meg.

A véallalkoz6i dij a befejezési hataridére prognosztizalt egy6sszegll atalanyar, amely
teljies korlen tartalmazza a szerzbdés szerinti munka teljes kérd, a jogszabalyi
eldirasoknak, az iranyadd szabvanyoknak a palyazatnak és a jelen szerzdés miszaki
tartalmanak megfelelé minségben, hiba- és hianymentesen a jelzett hataridére torténd
elvégzéséhez szilkséges minden koltséget, ide értve kulonbsen

a) a jelen szerzédés targyaként rogzitett munkék kiviteiezésével kapcsolatos
valamennyi feladat elvégzésének ellenértékét, az ahhoz kapcsolodd minden
koltséget és ezektdl fliggben a Vallalkozd hasznat;
a kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban fizetendé valamennyi dijat, illetéket,
vamot, vamkoltségeket, biztositasi dijat;
c) a Vallalkozo altal foglalkoztatotiak részere fizetendd munkabeért és jarulékait,
d) a kiilftldi és belféldi anyagszallitasi és csomagolasi dijakat;
a forint esetleges arfolyamvaitozésanak tébbletksitségeit,
fy a teliesitéshez szlkseges ideiglenes melléklétesitmények, felvonulasok

megvalositasi kéltségeit,
g) a vizszintes és figgbleges anyagmozgatas koltségeit,
h) a munkaterillet érzési kbltségeit,
a Vallalkozé altal végzett munkak és az épitmény kivitelezés soran adodo
allagmegodvasi koltségeit;
j) afel, éslevonulassal kapcsolatos dsszes koltséget;

k) adokumentaciok készitésének koltségét,
a Megrendel6tél atvett és a kivitelezéshez esetiegesen szilkséges és a Vallalkozd

b
altal elkészitendd tovabbi tervek koltségeit; beleérive az esetlegesen felmerll6
engedély modositasokat, illetve a Szerzédés targyat képezd munkahoz sziikséges
egyéb engedélyek, hozzajarutdsok beszerzését is,

m) a generaltervez6i mivezetes dijat és koltségét,
a kivitelezéshez sziikséges gépek, eszkozdk, irodak, raktdrak stb. bérleti hasznalati

b)

vagy egyéb dijat,
o) az épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok, készillékek, berendezések stb.
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beszerzési koltségeit; a kivitelezéshez felhaszndlt ivéviz, elektromos energia, stb.
kéltségeit

p) a megvaldsulasi dokumentacio készitésének kiltségeit;

q) a szikséges (zemi probak elvégzésének, a kiértékelesének koltséget;

r) a szakvélemények, mibizonylatok, a Magyar Szabvanyban és egyéb szakagi
elirasokban meghatarozott, és a miszaki specifikicibkban rogzitett
kévetelményekben kikététt paramétereket igazolé mérések szilkseges koltséget,

s) a kezelési és karbantartasi utasitasok készitésének koltsegeét;

t} a megvalositandd létesitményt lzemeltetd miszaki személyzet betanitdsanak
kéltségét;

u) az épitmény telies kér(i Uzemeltetésre alkalmas miiszaki atadas-atvételehez és
hasznalatbavételi eljaras sikeres lefolytatasahoz szikséges mérések, vizsgalatok,
dokumentumok, valamint a szakhatdsagok és kozmlszolgaitatok nyilatkozatainak
és azok beszerzésének koitségét, a kbzmifejlesztési hozzajaruldsok kivetelével,
amelyeket megfizetése a Megrendeld kotelessége;

v) az atadas-atvételi eljaras koltségeit;

w) a helyszini koérilimények és adottsagok, illetve a hatélyos jogszabalyok
rendelkezéseinek figyelembe vételével minden tovabbi, a munkak szakszer( es
komplett megvaldsitasahoz szilkséges egyéb koéltséget is, fuggetlentl azok
jogcimétsl, figyelemmel az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009.
(1X. 15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra is.;

x) valamint a munkak kivitelezése soran esetlegesen kefetkezo kornyezeti karok

helyredllitasanak koéltségeit.
y) leszallitott, beépitett berendezések esetleges héldzatra kotéset, kapcsolasat,

valamint azok betizemelését; az eszkdz hasznalatanak betanitasat

A nettd vallalasi ar kialakitasa, a Vallalkozo sajat feltételeinek és a helyi kérlilmények
figyelembevételével, valamint az ajanlattételi felhivds, a kdzbeszerzési eljaras soran
kiadott kézbeszerzési dokumentumok és az arazatian koltségvetés beérazasa, a nyertes
ajaniat alapjan tortént. A vallalasi ar egyésszegl atalanyar, mely magaban foglaija a
teljes kivitelezés kéltségét. A Vallalkozé arra hivatkozassal, hogy a dokumentacio
hianyossaga, a kérilmények nem kellé ismerete miatt ajanlataban kéltségelemeket nem
szerepeltetett, az atalanyaron felll kdliségtéritést nem kovetelhet.

Az Afa fizetési kételezettség az altalanos forgalmi adordl sz6l6 2007, évi CXXVH. torveny
142. §-a alapjan térténik. Felek kijelentik, hogy mindegyikik belféldén nyilvantartasba
vett adodalany, és egyikitknek sincs az AFA térvényben meghatarozott olyan jogallasa
(alanyi adémentesség, mezégazdasagi tevékenységet folytaté kiibnleges jogafiasu
adoéalany), mely alapjan téle az Afa megfizetése ne lenne kévetelhetd.

A Megrendelt és Vallalkozd a szerz6dés megkotését kovetden az arazott koltségvetes
tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely sordn a beépitésre kerlld egyes
tételeket véglegesithetik. A Felek az egyeztetésen csak a Vallalkozd ajanlataban
megjel6lt épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenertékl vagy magasabb
mindségl helyettesitd termékben egyezhetnek meg a tervezd, valamint a miszaki
ellendr jovahagyasaval és a Megrendel$ egyetértésével. Ha a tervdokumentacioban
meghatarozott épitési terméket a kivitelezés sordn mas épitesi termékkel szikséges
helyettesiteni, akkor a helyettesité épitési terméket a 191/2009. (IX.15.) Korm.rend. 13.
§ (3) bekezdés p) pontjdban elbirtak szerint kell megvalasztani. A tervdokumentaciéban
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3.2

3.3.

3.3.

meghatarozott épitési termék helyettesitésének tényét és kdorliményeit az épitési
napléban rogziteni kell.

Amennyiben a felek a fentiek szerinti helyettesitd termék beépitésérdl allapodnak meg,
a szerzbdés modositasara a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfelelden kell alkalmazni.

A véllalkozéi dij a Vallalkozé jelen szerzddésben foglalt kételezettségei teljesitésenek
teljes koltségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadijkbltséget, vamot és a szerzddes
teljesitésével kapcsolatban felmer(it egyéb koéltséget is, és minden egyeb
mellékkoltséget, flggetlentl azok jogcimétél, figyelemmel az épitbipari kivitelezesi
tevékenységrél sz6olo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdeseben
foglaltakra is. Felek régzitik, hogy a jelen szerzédésbé! eredd fizetési ktelezettségek
teljesitése esetén valamennyi felhasznalt anyag tulajdonjoga Megrendelét ilteti.

A vaéllalkozéi dij tehat tartalmazza - a 191/ 2009 (IX.15) Kormany rendelet 3.§ (5)
bekezdésében irtakon fell! - minden olyan miiszakilag szUkséges feladat elvégzesét (pl.
mar meglévé engedélyekbél adddo feladatok elvégzéset), esetlegesen szlkseges
engedély beszerzését, az esetlegesen szilkséges tovabbi tervek elkeszitesét, feltétel
teljesitését és azok koltségét is, amely a kiadott dokumentaciok barmely részébdl,
rendelkezésébdl megaliapithatéan, vagy a jelen szerz6dés teljesitéséhez, a mlszaki
atadas-atvételhez, Uzembe helyezéshez szilkséges, fuggetlendl attdl, hogy az adott
feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyeb kiadott
dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, ésivagy amelynek, természete
folytan, miiszaki nagysagrendje pontosan elére nem volt meghatérozhato.

A Vallalkozé tébbletmunka elszamolasra nem jogosult.

A Vallalkozé potmunka elszdmolasara csak a jelen szerzédésben és Kbt.-ben, a
pétmunka megrendelésére vonatkozo szabalyok betartasa mellett, a Megrendelovel és
a milszaki ellendrrel elézetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult,
amennyiben az(ok) vagy utélagosan, a Megrendelt aital, az elézéekben irtakhoz képest,
kilsn megrendelt tébbletet jelentenek (pl. tervmédositas miatt).

A Vallalkozo elére nem lathaté kiegészitd munkak elszamolasara csak a jelen
szerzédésben és Kbt.-ben, a Megrendelével elézetesen egyeztetve, és ¢sak abban az
esetben jogosult, amennyiben az(ok) olyan(ok), amely(ek) a szerz8déskotést
megel6zéen a Vallalkozétél, mint szakcégtdl elvarhatd kelléen gondos korlltekintés
esetén sem voltak elérelathatéak, és a kivitelezési munka egészét, nagysagrendjét
érinté elére nem lathatd akadalyokat jelentenek (pl. természeti, vagy épitészeti erték
elékerilése).

A vallalkozai dijon fell Vallalkozd egyéb cimen sem dijazésra, sem kéltségtéritésre nem
tarthat igényt.

A tamogatasi szerzédés alapjan az eurdpai uniés tamogatasbol szérmazd Osszeg a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utéfinanszirozas Gtjan kerll kiegyenlitésre. A
Megrendelé a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt ~ tartalekkeret
és altalanos forgalmi ado nélkal szamitott — teljes ellenszolgaltatas 10%-anak megfeleld
osszeg elbleg igénybevételének lehetdségét biztositia a Vallalkozd reszére. A
Megrendeld ebben az esetben az eléleg fizetését nem teszi fuggdve a Vallalkozo
részérél biztositék nyljtasatol. Az eldleg a végszamlabél kerlll aranyosan elszamolasra.
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3.4.

3.5.

3.7.

A Kbt. 135. § (8) bekezdése szerint Vallalkozé a szerzbdésben foglalt - afa nélkul
szamitott - vallalkozdi dij 10%-anak megfeleld dsszegll elélegként torténd kifizetését
kérheti. Az eldlegbekérdt legkésébb a szerzédéskotést kévetd 5 munkanapon belll kell
benytjtani. Amennyiben Vallalkozd kéri az elbleg kifizeteset, Ugy azt Megrendeld
legkésébb az épitési munkaterllet dtadasat kéveté 15 napon belal kételes kifizetni.
Vallalkozé kételes az eldlegrél elélegszamiat kidllitani Megrendel részére.

A Megrendeld fizetési kotelezettségét igazolt teljesités esetén - a Polgari
Torvénykanyvrél széld 2013 évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (-(2)
bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(8) bekezdésével dsszhangban a tartalmilag és
formailag szabalyszer(ien kiallitott — szamla kézhezvételének napjat kévetd harmine (30)
napon belil dtutalassal teljesiti a Vallalkozd bankszamiajara.

Amennyiben Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a szamlak
kifizetésére a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan az épitési beruhazasok, valamint az
épitési  beruhazasokhoz kapcsolodd tervezi és  mérndki szolgaltatasok
kbzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A-
32/B. §-ai szerint kerll sor.

A Megrendeld a szerzédés teljesitésének elismeréserd (teljesitésigazolas), vagy az
elismerés megtagadasarol legkésébb a Vallalkozd szerzédé fél teljesitésétdl vagy az
errél sz6l6irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon belll irasban kételes
nyilatkozni.

Amennyiben Véllalkozé az épitési napldban torténd irasbeli ertesitésére (készre
jelentés) a Megrendelé a szerzbdésben az atadas-atveteli eljaras megkezdésére
meghatarozott hataridét kéveté 15 napon beldl nem kezdi meg az atadas-atveteli
eljarast, vagy megkezdi, de a szerzdésben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére
figyelemmel — meghatarozott hataridében nem fejezi be, a Villalkozé kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

Rész- és végszamla benyljtasara a miszaki ellendr altal leigazolt teljesitéssel
aranyosan van lehetfség. A szerzddés teljesitése soran 1 (egy) darab elblegszamla, 3
darab részszamia és a végszamla nyljthatd be a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben
foglaltaknak, a palyazatnak, tovabba a mindenkori hatalyos jogszabalyoknak és
tamogatasi szerzédésnek megfeleléen - a kévetkezd itemezés szerint:

- 1. részszamla a kivitelezés 25 %-os késziiltségi fokanak elerésekor az aitalanos
forgalmi adé nélkal szamitott vallatkozéi dij kivitelezésre vonatkozé részének 25
%-arol,

. 2. részszamla a kivitelezés 50 %-o0s készilitségi fok elérésekor az altalanos
forgalmi ad6 nélkiil szamitott vallalkozoi dij kivitelezésre vonatkozd részének 25
%-ardl,

- 3. részszamla a kivitelezés 75 %-os készlltségi fok elérésekor az altalanos
forgalmi adé nélkil szamitott vallalkozdi dij kivitelezésre vonatkozd részének 25
%-aro!,

- végszamla az altalanos forgalmi add nélkil szamitott vallalkozéi dij kivitelezésre
vonatkozd részenek 25 %-ardl.
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3.8

3.9

3.10.

3.11.

3.12.

A szamlak a megvaldsult teljesités (mUszaki készlltség) esetén nyljthaték be, a
Megrendeld altal kibocsatott teljesitésigazolas alapjan. A Vallalkoz6 a sikeres, hiba- és
hianymentes muiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetéen, a Megrendeld altal
kiadott, a hiba és hianymentes teljesitést igazolé teljesitésigazolas kiallitasat kovetben
jogosult a fennmaradd dsszegré! a végszamlajat kiallitani.

A teljesitésigazolast a szamldhoz mellékelni kell, valamint mellékelni kell a Tamogaté
vagy a Kozremiikodé Szervezet altal megkovetelt alatdmasztd iratokat. A szamlat a
Megrendelé székhelyére kell benylijtani. Vallalkozé a szamiajan kételes feltintetni a
szerzfdes targyat.

A teljesitésigazolas tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése az iranyadé.

A Viéllalkozé tudomasul veszi, hogy nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzbdés
teljesitéséve! dsszefliggésben olyan kéltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében
merlinek fel, és amelyek a Vallalkozo addkételes jdvedelmének csdkkentésére
alkalmasak.

Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodé tervezdi es
mérndki szolgaltatasok kézbeszerzésének részletes szabdlyairé! szélé 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazasa soran a havonta
netté modon szamitott 200 000 forintot meghaladé kifizetésnél a Vallalkozo az igénybe
vett alvallalkozonak a teljesitésért - visszatartasi kotelezettség nélkil - abban az esetben
fizethet, ha

a) az alvalialkozo a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés iddpontjatol

szamitott 30 napnal nem régebbi nemieges addigazolast,

b) az alvallalkozd a kifizetés id6pontjaban szerepel a kdztartozasmentes adozoi

adatbazisban, vagy

c) a Vallalkozd rendelkezésére bocsatja az adodigazgatasi eljaras részletszabélyairdl

sz616 kormanyrendelet szerinti koztartozasmentes adézéi mindségrdl szol6 igazolast.

A Viéllalkozd az altalanos addigazolas rendelkezésre bocsatasa utédn az abban szerepld
kéztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalanos addigazolasban szerepld
kdztartozds ellenére a Vallalkozd elmulasztja a visszatartast, a kifizetés ergjéig
egyetemlegesen felel az alvallalkozoét a kifizetés idépontjdban terheld koztartozasért. A
visszatartasi kitelezettség az altalanos forgalmi addra nem terjed Ki.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelé a Ptk-ban meghatarozott (6:155. §) mértékd,
és a késedelem id6étartamahoz igazodé késedelmi kamatot fizet, valamint a Vallalkozo a
2016. évi IX. térvény szerinti behajtasi koltségatalanyra tarthat igeny.

A szerzédés finanszirozasa az Eurépai Unié és a Magyar Allami Kéliségvetés forrasabol
tervezetten a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00005 azonositd szamu palyazat alapjan nyujtott
tamogatasabol tértenik.

A finanszirozasi feltételekre vonatkozd jogszabalyok kildndsen:
* A kdzbeszerzésekrdl szolo 2015, évi CXLIIL. térvény,
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3.13.

3.14.

3.15.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4

o Az dltaldnos forgalmi adérol sz6l6 2007. évi CXXVII. torveny,

o A Polgari Térvénykonyvrél sz6lé 2013. évi V. térvény.

o A 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai uniés alapokbdi szarmazo
tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl sz6l6 272/2014. (XI. 5.) kormanyrendelet

s Az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodé tervezéi
és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.

Amennyiben a tamogatasi szerz6dés alapjan az eurdpai unios tamogatasbél szarmazo
osszeg a 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet szerinti szallitdi finanszirozas utjan kerll
kiegyenlitésre, az ellenszolgaltatés teljesitése kapcsan a Kbt. 135. § (4) bekezdéséhen
foglaltak is megfelelden iranyaddak.

A finanszirozas szabalyai a tAmogatasi szerzédés modosuldsaval kaldn hozzajarulas,
és szerzédésmodositas nélkill a tdmogatasi szerzédés médosult rendelkezeseinek
megfeleléen valtozhatnak, mely valtozasok a Megrendelére €s a Vallalkozora nézve
kotelezd erével birnak. A Megrendeld fenntartja a jogot, hogy a tamogatasi szerzédést
moédositsa és ezzel a finanszirozasi méd médosuljon.

A Megrendelé altal kifizetett munkarészek tekintetében a Vallalkozo részérdl beépitett
anyagok, berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kévetben a Megrendeld
tulajdondat képezik. A Szerz6dd felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével az
elkészilt és atadott létesitmény (mii) teljes egészében a Megrendeld tulajdonaba kertil.

4. Alvallatkozas

A Vallalkozd a jelen szerzédés szerinti kotelezettség teljesitésére alvallalkozot,
kozrem(ikddét a Kbt. 138. § (1)-(5) rendelkezései szerint vehet igénybe. A Megrendeld
az alvallalkozdi teljesités soran a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével jar el.

A Vallalkozo az igénybe vett alvallalkozdért, kdzrem(iksdoért tgy felel, mintha a munkat
maga végezte volna. Alvéllalkozé, kézremikédd jogosulatian igénybeveétele esetén
pedig felelés minden olyan karért is, amely anélkil nem kovetkezett volna be.

A Vallalkozé csak a Megrendelé elbzetes irasbeli jovahagyasaval és a Kbt
rendelkezései szerint valtoztathatja meg a jelen szerz8dés teljesitese soran bevonasra
kerll® Alvallalkozoit. E rendelkezés megsértése stlyos szerzédésszegésnek mindsil és
a Megrendelének, a Vallalkozéval szembeni kartéritési kételezettseg nélkill, a szerzbdes
azonnali hatalyd felmondasara ad okot.

Szerz6dd felek a Kbt. 138. §nak megfelelden rogzitik, hogy a szerzbédést a
Villalkozénak kell teljesitenie. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a szerzddés
teliesitése soran az alvallalkozdi teljesités osszesitett aranya nem haladhatja meg a
szerzddés értékének 65 %-at.

A Véllalkkozé a teljesitéshez az alkalmassaganak igazoldsaban részt vett szervezetet a
Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint a kozbeszerzési eljarasban bemutatott
kotelezettségvallaldsnak megfelelden, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt
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4.5.

4.6.

esetekben és modon kételes igénybe venni, valamint kételes a teljesitésbe bevonni az
alkalmassag igazolasdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy
szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettik akkor vonhaté be mas
(ideértve az atalakulds, egyeslilés, szétvalas Utjan tortént jogutodias eseteit is), ha a
Vallalkozé e szervezet vagy szakember nélkill vagy a helyette bevont (j szervezettel
vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kévetelmenyeknek,
amelyeknek a Vallalkkozd a kézbeszerzési eljdrasban az adott szervezettel vagy
szakemberrel egyitt felelt meg.

A Megrendelé nem korlatozhatja a Vallalkozé jogosultsagat alvallalkozd bevonasara,
csak akkor, ha az eljaras soran a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetdséggel elt. A
Vallalkozé a szerzédés megkotésének iddpontjaban, majd - a késbbb bevont
alvallalkozok tekintetében - a szerzédés teljesitésének idbtartama alatt koteles
elézetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt
vesz a szerzddés teljesitésében, és - ha a megelézé kézbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egylitt nyilatkozni vagy az érintett
alvéllalkozé nyilatkozatat benyUjtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all a megeldz6 kdzbeszerzési eljarasban elbirt kizéré okok hatalya alatt.

A teljesitésben részt vevé alvallalkozd nem vehet igénybe az alvallalkoz6i szerzddés
értékének 85%-at meghaladé mértékben tovabbi kdzremikédot.

Szerzédé felek a Kbt. 139. §-nak megfeleléen régzitik, hogy a Vallalkozé felek személye
csak az aldbbi esetekben véltozhat meg:

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglalt feltételeknek megfeleld egyertelmd
szerzédéses rendelkezés alapjan a jogutddlas projekttarsasag vagy a leljesités
biztonsdga érdekében ilyen szerzédéses rendelkezés alapjan a teljesiteshez
finanszirozast nyUijté jogi szemely vagy az altala jelolt jogi szemely altal torténik; vagy

b) ha a szerzédd fél személyében bekdvetkezd jogutodlas a jogi szemeély
dtalakuldsanak, egyesllésnek, szétvaldsnak vagy a jogutodlassal megsziinés mas
esetének kovetkezménye, vagy olyan részleges jogutddias eredményeként kbvetkezik
be, ahol egy gazdasagi egységként mikédd telies Uzletdg (a hozza tartozo
szerzddésekkel, eszkézokke! és munkavallaldkkal) —~ nem gazdasagi tarsasag jogi
személy esetén az adott tevékenyseéget ellatd teljes szervezeti egység — atruhazasra
kertl a jogutddra, vagy az eredeti szerzédé félre vonatkozo fizetésképtelenségi efjaras
soran ker(ll a szerzédés atruhazasra;

c) ha a szerzédésbe 1ép6 jogutdd nem &ll a kozbeszerzési eljarasban alkalmazott kizard
ok hatdlya alatt, — a Vallalkozéra iranyad6 szabalyok szerint, a 138. § (2)—(4)
bekezdésének alkalmazasaval — megfelel a kézbeszerzési eljarasban alkalmazott
alkalmassagi kovetelményeknek, és a jogutodlds nem e torvény alkaimazasanak a
megkerulését célozza.

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld az épitési beruhazasok kdzbeszerzésenek reszletes
szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendeld
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52

5.3.

54.

5.5.

586

5.7.

(vagy a nevében eljaro személy) a szerz8dés teliesitésének ellenbrzése soran az épitesi
naplé adatai alapjan ellenérzi, hogy a teljesitésben csak a szerzédésben foglaltaknak
megfeleld alvallatkozé vesznek-e részt, és az alvallalkozdi teljesités aranya nem haladja-
e meg az oft frtakat. Az alvallalkkozok nem szerzddésszer(l bevonasa a teljesitésbe
stlyos szerzédésszegésnek mindsil.

5. A Vallalkozé kotelezettségei

A Vallalkozd koételezi magéat, hogy a szerzddés targyat jelen szerzédés és annak
mellékletei, valamint a mindenkor hatalyos épitésigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, és
egyéb vonatkozé szakhatdsagi eldirasok és az altalanosan elfogadott hazai szakmai
elvarasok szerint, a rendeltetésszeri és biztonsdgos hasznalat kdvetelményeinek
megfelelden, teljes kdr(ien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a magyar
szabvanyok szerinti 1. osztalyG minéségben és |. osztaly( anyagok felhasznalasaval,
hiba— és hianymentesen elkésziti.

Az |. osztalyu teljesités tartalmat az épitési jogszabdlyok, a vonatkozoé magyar
szabvanyok és a felhasznalasra kerilé egyes termékekre vonatkozo alkalmassagi
engedélyek, tantsitvanyok hatarozzak meg.

A Vallalkoz6 kételes a jelen szerz6dés rendelkezéseit és a szerzddés targyara vonatkoz6
eléirasokat az alvallalkozékkal, kdzrem(kédd szemeélyekkel kotott szerzddésben is
megfeleléen érvényesiteni, ezen rendelkezések és eldirasok alvallalkozok,
kdzremikodd személyek altali betartdsaért a Vallalkozd a Megrendelével szemben
feleldsséggel tartozik. Vallalkozé a Megrendelével szemben teljes mértekben felel az
alvallalkozdk, kézrem(ikéds személyek minden tevékenységéért és cselekedeteert.

A Vallalkozé a munkat sajat koéltségén végzi el Koteles a munkavégzést ugy
megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos és gyors befejezesét.

Vallalkozd kdteles a munkat Ggy megszervezni, hogy a munkaterileten dolgozd
alvallalkozok, kézrem(kodd személyek egymas munkajat ne zavarjak, illetve a
hataridére valé teliesitést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat
maradéktalanul betartsak. Az alvallalkozok, kozremi(kddd személyek kizardlag a
Véllalkozdval allnak jogviszonyban, igy t6le fogadhatnak el utasitasokat, illetve kizardlag
vele szemben érvényesithetik kveteléseiket.

Vallalkozo koteles a munkateriletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
&pitési és egyéb hulladék elszallitdsarél a munka végzése soran rendszeresen
gondoskodni. Véllalkozdnak az épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban
egyebekben az épitési és bontasi hulladék kezelésének reszletes szabdlyairdl szolo
45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM egylittes eldirdsai szerint kell eljarnia.

Vallakkozé koteles gondoskodni a munkaterlfetre  vonatkozd  tlzrendészeti,
munkavédelmi, kdrnyezetvédelmi (igy kllondsen a zaj-, rezgés-, Iégszennyezddésekre
vonatkozd), balesetvédelmi, tlzvédelmi és egyéb elbirasok betartasarol. A munkaterilet
megfelelé védelme és Grzése a Vallalkozd kotelezettsége. Ezen intézkedesek be nem
tartasabol szarmazo6 minden felelésség a Vallalkozét terheli.
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5.8.

5.8.

5.10.

511

5.12.

5.13.

5.14

5.16

Vallalkozé kiteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehetéségének felmerllése esetén haladéktalanul karetharitasi intézkedéseket tenni és
azokrol a Megrendel6t azonnal révid Uton, és 24 éran belll irasban is értesiteni.

A beruhazas megvalositdsa soran, a helyszinen szikséges viz és villamos energia
mennyiséget a Vallalkozbé biztositja. A Vallalkozé koteles hulladékok gylijtését,
elszallitasat, azokkal valé elszamolast eldirdsok szerint ellatni, valamint a megvalositas
soran a terlilethasznalatot minimalizalni.

A Vallalkozé kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy a szerzédés teljesitésének teljes
idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhetdve teszi és
a 143. § (3) bekezdése szerinti {igyletekrél a Megrendelét haladéktalanul értesiti. A
kalféldi  adoilletéseégli  Vallalkozé  koteles a szerzbdéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatosagtdl a magyar
addhatosag kodzvetlenll beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozd adatokat az orszagok
kozott jogsegély igénybevétele nélkul.

A Vallalkozo feleldsséget vallal arra és szavatol azért, hogy munka teljesitésében részt
vevbk es a teljesitésbe bevont alkalmazottai a jogszabalyokban meghatarozott
eldirasoknak mindenben megfeleinek, megfeleléen képzett szakemberek, megfeleléen
felkészitettek, az dltala foglalkoztatottak vonatkozasaban a foglalkoztatasi
jogszabalyoknak eleget tesz, valamint felelésséggel tartozik a munkaterileten barmely
jogviszony alapjan megbizasabo! tartdzkodok erkolcsi és szakmai megbizhatdsagaert,
munkavégzésre vald alkalmassagaért. Vallalkozé az alkalmazott vagy alkalmazni kivant
személyekrdl naprakész listat vezet (név, cim, telefonszdm stb.) és ad at a
Megrendelének, aki az adatokat a szerzédésszerl teljesitésig az adatvedelmi
szabalyokra tekintettel e szerzédés teljesitése céljabodl kezeli. Vallalkozé kdtelezettseget
vallal arra, hogy jelen szerzédés teljesitésére nem alkalmaz olyan személyt, aki ellen a
Megrendeld irasban kifejezetten tiltakozik. Vallalkozé kdtelezi magat arra, hogy a jelen
személyi kbveteiményekkel kapcsolatban tett megrendel6i kifogasokkal 6sszefliggesben
tobblet kditségigénye nincs.

A Vallatkozo kételes a fenti munkalatokra dedikalt munkaszervezetet felallitani és a
szerz6dés idétartama alatt azt Megrendelé rendelkezésére tartani. A munkaszervezetet
tgy kell felallitani, hogy az a szerzédéses rendelkezések betartasa mellett a Vallalkozo
jogszabalyok szerinti szolgaltatas végzésére alkalmas legyen.

A Vallalkozo biztositja a Megrendelé és Megrendeld altal megbizottak részére az épitési
helyszinre torténé belépést a teljesités, illetve a kivitelezés teljes idejére.

A Vaéllalkozd szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben lévé hazai
torvények, szabvanyok, eldirasok figyelembe vétele mellett végzi, kildnésen, de nem
kizardlagosan az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletnek.

A Vallalkozé kijelenti, hogy a kézbeszerzési eljaras soran a Megrendeld altal atadott
miuszaki leirast, tervdokumentaciot és arazatlan koltségvetést a szerzédés megkdtése
elétt meguizsgalta és a Megrendeldt a felismerhetd hibaira, hianyossagaira
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5.17.

5.18.

6.1.

6.2

6.3

7.1,

figyelmeztette. Amennyiben ezen dokumentumok valamely hibaja vagy hianyossaga a
kivitelezés folyamataban valik felismerhetévé, a Véllalkozd késedelem nélkll koteles
errél a Megrendel6t tajékoztatni.

A Vallalkozé feladatat képezi barminem(i engedély, illetve a szerzédés teljesitése soran
a késébbickben felmerlld terv beszerzése, amely a munka megkezdéséhez és
elvégzéséhez szikséges, valamint a kivitelezéshez szikséges nyilatkozatok,
hozzajarulasok beszerzese.

A Vallalkozé feladata mindazon munkak elvégzése, amelyek a szerzédés targyat képezd
munkakhoz sziikségesek, illetve a rendeltetésszer(i hasznalathoz elengedhetetlenek.

A Vallalkozé kdteles épitési naplot vezetni.
6. A munka megkezdése

Az épitési naplé megnyitasa, a munkaterlet atadas-atvétele és a munka
megkezdésének iddpontja: a szerzbédes hatalyba lépését kovetd 15 napon belll
Megrendelé a munkaterletet Vallaikozé részére a szerzbdés teljesitéséhez alkalmas
dllapotban koteles atadni, melynek megtorténtét Felek jegyzokoényvben kotelesek
rogziteni.

Megrendelé a munkét a Vallalkozé sziikségtelen zavarasa nélkll barmikor ellenérizheti.
Felek rogzitik, hogy Vallalkozé nem mentesil a feleldsség aldl, ha Megrendelé az
ellenérzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.

A Megrendeldnek joga van kivitelezés ellenérzése érdekeében szilkség esetén
megbeszélést kitlizni, amelyen a Vallalkozd kételes részt venni. A megbeszelés
eredményeirl emiékeztetét kell felvenni, melyet Felek képviseldi ellenjegyeznek. Az
emlékeztetében meghatarozottak — amennyiben azok nem ellentétesek jelen szerzbdes
eléirasaival és a kozbeszerzési eljaras alapjan rogzitettekkel és a hatalyos
jogszabalyokkal — kételezéek a Vallalkozéd szamara.

7. A beruhazas atvétele: a teljesités

A Megrendeld és a Véllalkozé a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen
szerzédésben vallalt munkak:

» miiszaki vonatkozasban teljesitettnek tekintendék, amikor a Vallalkozo a munkakat
a kbézbeszerzési dokumentumokban meghatarozott és altala vallalt feltételeknek
megfeieléen — mind mennyiségi, mind mindségi értelemben — a Ptk. 8:247. § (3)
bekezdése szerint (,Nem tagadhaté meg az atvétel a mii olyan hibdja miatt, amely,
illetve amelynek kijavitasa vagy potlésa nem akadalyozza a rendeltetésszeri
hasznélatot.”) rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatra alkaimas médon
elvégezte, és azt a Megrendeld atvette;

o+ jogilag az épitési munkak teljesitettnek mindsilnek, ha a létesitményt (a miivet) a
Megrendelé hiba és hianymentesen, a Villalkozd altal megajanlott hataridén belll
atvette, és a Vallalkozo a jogszabalyokban és jelen szerz6désben el6irt valamennyi
szlikséges dokumentumokat a Megrendeld részére atadott;

« pénziigyi vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintenddk, amikor Megrendeld
a végszamlat kifizette.

SZECHENY! %?
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7.2,

7.3.

7.4.

7.5,

7.6.

7.7.

7.8.

A Vallalkozo teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzddésben foglalt munkakat
hataridére és | osztalyd mindségben elvégezte (az esetleges hibakat kijavitotta),
valamint a kivitelezett létesitmény (mU) rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatra
alkalmas, és a Vallalkozo valamennyi a jogszabalyokban és jelen szerzédésben eléirt
szllkséges dokumentumokat a Megrendeldnek atadta.

A Vallalkozé csak | osztalyl minéségl (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a
szerzbdésben, a vonatkozd szabvanyokban és a jogszabalyban megallapitott mindségi
kdvetelményeknek megfelelinek), az épitéshez csak U, a vonatkozd jogszabalyoknak
megfelelé anyagokat, szerkezetet és berendezéseket hasznalhat fel, épithet be |
osztalyd mintségben, a gyartmanytechnologiai, alkaimazastechnoldgiai utasitdsok
szigory betartasaval. Sérilt fellletd (torott), vagy formajaban torzult anyag (k6, fem,
(iveg, stb.) nem hasznalhatd fel. Megrendeld kifogasa esetén — illetve, amennyiben az
anyagok, gyartmanyok hibaja az el&irt tréshatarokon tul van — Vallalkozdnak a kifogés
targyat képezd anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajat kéltsége terhere ki kell
cserélnie. Az ilyen jelleg( csere nem modosithatja a szerzddés szerinti atadasi hataridét
és a vallalkozéi dijat.

A kivitelezés befejezésekor a felek atadas-atvételi eljarast folytatnak le, melynek célja
annak ellendrzése, hogy a Véllalkoz6 a szerzddés targya szerinti épitési tevékenyseget
a szerzédésben és jogszabalyban elbirtak alapjan, a kivitelezési tervdokumentaciéban
meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalésitotta-e, és a teljesités megfelel-e az
eléirt miszaki és a szerzédésben vallalt egyéb kévetelményeknek és jellemzoknek,
valamint jogszabalyi elirascknak.

A Megrendeld és miiszaki ellendr kételes a Vallalkozé altal megjeldlt idépontra kitlizott
atadas-atvételi eljaras soran megvizsgéini az elkészult kivitelezési tevékenységet, és a
jelen szerztdésben foglaltak teljesilését.

Az atadas-atvételi eljarasrél, valamint az ott felfedezett hibakrél a felek jegyzGkonyvet
vesznek fel, melybdl 3 példany készil. A jegyz6kényv egy példanya a Megrendeltt és
egy példany a Vallalkozét illeti meg.

A jegyzékonyvben régzitett hibakat a Vallalkozé kételes az ott meghatarozott hataridon
belill maradéktalanul kijavitani. A felek a miszaki atadas-atvételi efjdras soran a
191/2009. (1X.15.) Kormanyrendeletben foglaltak szerint jegyzékdnyvben rogzitik az
atadas-atvételnél észlelt hibakat és kijavitasuk hataridejét, amely maximum 15 nap
lehet. Ha a hiba kijavitasaval kapcsolatos munkak a hataridék hosszabbodasahoz
vezetnének, Ugy a Vallatkozé kételes a Megrendeldnek a késedelemmel kapcsolatosan
keletkezé karat megtériteni és késedelmi kotbért fizetni a jelen szerzédés 8.7 pontjaban
foglaltak szerint.

Amennyiben a Vallalkozé a kijavitdsi kotelezettségének a jegyzSkényvben
meghatarozott hataridére nem tesz eleget, a Megrendelé dénthet, hogy a teljesitést
elfogadja vagy nem. Ha a Megrendeld a teljesitést elfogadja, Ugy a hibas teljesitéssel
érintett rész vonatkozdsaban aranyos dijcsékkentésre jogosult. Amennyiben a
Megrendelé a teljesitést nem fogadija el, Ugy jogosult a hibdkat a Vallatkozd kéltségére
maga Kijavitani vagy massal kijavittatni.

A felek az atadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vallalkozo
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7.9.

7.10.

7.11.

teliesitése hiba- és hianymentes (kivéve az olyan jelentéktelen hibakat, hianyokat,
amelyek nem akadalyozzak a rendeltetésszer( hasznalatot, feltéve, hogy és Vallalkozé
meghatarozott idépontig kijavitja, pétolia azokat), a jelen szerz8désben foglaltaknak
mindenben megfelel, tovabba a kdrnyezd berendezésekben, felvonulasi terlileteken,
megkozelitésre igénybe vett kézutakon a Vallalkozd vagy alvallalkozdi altal esetlegesen
okozott karok rendezésre vagy kijavitasra kerultek.

Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek Snmagukban vagy
mas hibakkal, illetve hianyossagokkal dsszefliggésben és a kijavitasukkal jaré munkak
folytan sem akadalyozzak a szerz6dés targyanak rendeltetésszerli hasznalatat, feltéve,
hogy az egyebekben megfelel a jelen szerzédésben, illetve a hatalyos jogszabalyokban
foglalt feltételeknek. A Vailalkozd ezen hibakat is kdteles kijavitani az atadas-atvetelkor
készllt jegyzdkényvben foglalt hatariddig.

Az elvégrett épitési Kivitelezési munkak mlszaki atadas-atvételét, az esetleges hibak,
hianyok és hianyossagok kijavitasat, potlasat kévetben — a szerzédés teljesitésekeént -
a Vallalkozé atadja a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalhatésagot igazold felels
muszaki vezetéi nyilatkozatot és az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara
vonatkozd hulladék-nyilvantarté lapot, bizonylatokat.

Az Atadas-atvétel soran a Vallalkozo feladatat képezi az altala beépitett/telepitett
berendezések, eszkszdk vonatkozasaban az (izembe helyezés keretében a Megrendeld
altal kijelolt személyek oktatasa is.

Az atadas-atvétel soran a Vallalkozd — a fenti dokumentumokon tul — a Megrendeldnek
atadja a kivitelezés lebonyolitasa soran keletkezett okiratokat, a megvalositasi
dokumentaciét és a jétallasi dokumentumokat.

A Vallalkozo az atadas-atvételi eljards keretében koteles tovabba éatadni a
MegrendelSnek 2-2 (két-két) magyar nyelvii példanyban, az alabbi dokumentumokat:
¢ karbantartdsi és kezelési utasitas; mérési jegyzbkonyvek, vizsgalati
jegyzékonyvek, megfeleldsegi igazolasok;
« szabvanyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok mubizonylatai;
o kivitelezéi (megfeleléségi) nyilatkozat; felelés miszaki vezetdi nyilatkozat;
o a j6tallasi tevékenységet végz6 szervezetek listaja (cég neve, cime,
telefonszamay,
e az (zemeltetési, karbantartasi munkak elvégzésére (zemeltetési, hasznalati
elbirasok és feltételek kdnyvei.

Felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak feltétele a
dokumentacié hianytalan atadasa; annak rendelkezésre bocsétasaig a Megrendeld
jogosult az atvételt megtagadni.

A sikeres atadas-atvételi eljarast koévetéen 15 napon belil a Megrendeld
teljesitésigazolast allit ki. Az atadas-atvételi jegyzbkodnyv tartalmazza kulondsen az
atadas-atvételre vonatkozo kifejezett nyilatkozatokat, a Megrendelének az atadas-
atvétel soran atadott dokumentacio felsorolasat, az érvényesiteni kivant igényeket, es
mellékletként az atvételt nem akadalyozé hibakrél és mas hidnyossagokrol, valamint
azok javitasi hataridejérdl készilt jegyzdkonyvet.
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7.12. A felek kotelesek az atadas-atvételtd! szamitott egy éven bell! a fentiekben

8.1.

8.2.

8.3

8.4

8.5

8.6

meghatarozott szabalyck betartasaval uté-feltlvizsgalati efjarast lefolytatni.
A Vallalkozé nem szerzédésszerii teljesitése, kotbér, a szerzddés megsziinése

A szerzGdés idotartama alaft bekdvetkezé minden olyan korGiményrdl, amely
akadalyozza a szerz6dés, vagy annak a hataridében térténé teljesitést, a Vallalkozo
haladéktalanul kételes irashan értesitenie Megrendelét, megjeléive a késedelem okat és
varhaté id6tartamat.

A Vallalkozo lényeges kiotelezettségeinek — felréhaté — nem szerzddésszerd, vagy nem
teliesitése esetén Megrendeld a szerzdést egyoldall nyilatkozatéval a jovére nézve
megszuntetheti vagy a szerzédés megkéstésének idépontjara visszamend hatéllyal
felbonthatja, és kévetelheti a neki okozott kar megteritesét.

A Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzddést felmondani - ha szikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon -, ha:

+ a Vallalkozéban koézvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdeés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

o a Vallalkozé kézvetetten vagy kozvetienil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogkepes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

A Megrendel® a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a

szerztdéstol etalihat, ha:

o feltétlenill szikséges a szerzédés olyan lényeges modositasa, amely esetében a

Kbt. 141. § alapjan Uj kbzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

» a Vallalkozd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo
szerz6dd fél személyében érvényesen olyan jogutddias kdvetkezett be, amely nem
felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

e« az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kételezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birésaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Europai Unié jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birbsag altal
megaliapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

A Megrendeld koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél
eldlini, ha a szerzédés megkotését kdvetéen jut tudomdsara, hogy a Véllalkozd
tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok alit fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kbzbeszerzési eljarasboél.

Vallalkozo kételes a Megrendel6t minden olyan kériiményrél haladéktalanul értesiteni,
amely a teljesités eredményességét vagy kelld idére vald elvégzését veszélyezteti vagy
gatolja. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért Vallalkozo felelds.
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8.7.

8.8.

Késedelmi kotbér: A Valialkozo a Ptk. 6:186. §-anak megfeleléen késedelem esetére
minden késedelmes naptari nap utan, a késedelembe esés idépontjatsl a tenyleges
teljesités napjaig késedelmi kétbért koteles fizetni, mely a teljesités idopontjaban kilon
bejelentés nélkill esedékes. A késedelmi kotbér alapja a szerzdés szerinti, altalanos
forgalmi add nélkal szamitott, teljes netté vallalkozasi dij. A kesedelmi kotbér mertéke
0,3 %. A késedelmi kétbér maximalis mértéke: harminc napra szamitott tétel, vagyis a
Megrendeld a késedelmi kétbér 6sszegét maximum 30 nap késedelemig érvényesiti.

A 30 napot meghaladd késedelem esetén - a késedelembél eredd és a késedelemmel
okozott karok megtéritésére vonatkozo megrendelsi igényeket nem erintve - Megrendeld
fenntartja a szerzédés rendkivili felmondasanak jogét, mivel a 30 napot meghaladé
késedelmet a felek sulyos szerzddésszegésnek tekintik. Amennyiben a késedelmes
teljesitéssel érintett napok szama eléri a harmincat, Ggy a 31. késedelemmel érintett
naptol kezdédéen nyertes ajanlattevivel szemben ajanlatkéré meghilsulasi kotbért (is)
kévetelhet a szerzédéstdl vald elallas joganak gyakoriasa mellett.

Késedelembe esik a nyertes ajanlattevd, ha a vallalkozasi szerzédésben elbirt
hatéridében olyan ok miatt nem teljesit, amelyért felelés. A kétbérterhes hataridéd
megnyilik tobbek kézott, ha a Vallalkozd a véghataridére a munkat nem adja at hiba és
hianymentesen, vagy a Megrendeld felé a szerzbdésben rogzitett médon nem jelenti le
(nem kezdeményezi a miiszaki dtadas — atvételi efjarast), vagy a munkak elkészultét
lejelenti (kezdeményezi a miiszaki atadas — atvételi eljarast), de azok olyan hibakat,
hidnyossagokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatot
akadalyozzak.

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kétbérre akkor is jogosult, ha kara nem merdilt fel,
és a Megrendeld a kétbérrel nem fedezett karai megtéritesére, es a szerz0désszegéshdl
eredd egyéb jogai érvényesitésére is jogosult.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendeld jogosult a kétbért meghaladé karanak
érvényesitésére, illetve, hogy a késedelmi kétbér megfizetése nem mentesiti a teljesités
alol.

A Vallalkozd mentesii a kotbérfizetési kételezettség alél, ha szerzédésszegését kimenti.

Meghitsulasi kotbér: Az elallas (felmondas) esetén a Vallalkozé a tartalékkeret es Afa
nélkil szamitott vallalkozdi dij 20%-nak megfeleld osszegli meghidsulasi kotbér, es az
ezt meghaladdan kar megtéritésére kételes. A Ptk. 6:188. §-anak megfeleléen a
meghilsulasi kotbér fizetésére akkor kételes a Vallalkozé, ha a szerzédes teljesitése
olyan okbdl valt lehetetienné, amelyért a Vallalkozé tehetd feleldssé.

A szerz6dés akkor tekinthetd meghiusultnak, ha
- aVallalkoz6 a teljesitést jogos/méitanyolhatd ok nélkill megtagadja,
- ateljesités kizardlag a Vallalkozd érdekkorében felmerlilt okbol lehetetlendi el,
- 30 napot meghaladé késedelem esetén Megrendeld él a rendkivili felmondas
jogaval.
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8.9.

8.10.

8.11.

9.1.

9.2

9.3,

A Vallalkozd mentesil a kotbérfizetési kételezettség aldl, ha szerzédésszegesét kimenti.

A kotbér(ek) érvényesitésének modja: A Megrendeld kotbérigény ervenyesitésre
vonatkozd egyoldall irasbeli jognyilatkozatanak - az ok megjeldlésén tul - részietesen
tartalmaznia kell a kotbér érvényesitését megalapozé tényeket, valamint a kthérezessel
érintett tevékenységek megjeldiését. A Megrendeld az érvényesithetd kétbért jogosult a
fizetends ellenértékbdl visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesitésének
igazolasat a kotbér megfizetéséig megtagadni.

Felek megallapodnak abban, hegy Megrendel6 jogosult az esedékesse valt, elismert
kathért a még ki nem egyenlitett szamla ellenértékébél levonni, amennyiben a Kbt. 135.
§ (8) bekezdésében rogzitett feltételek fennalinak.

Lehetetlentilés

+ Ha a teljesités olyan okbél valik lehetetlenné, amelyért a felek nem feleldsek, a
szerzédés megszinik. A teljesités lehetetlenné valasardl tudomast szerzé fel
haladéktalanul kételes errél a masik felet értesiteni.

« Ha a teljesités olyan okbdl valt lehetetlenné, amely a Véllalkozé érdekkorébe
tartozik, a szerzédés megsziinik, a Megrendel pedig a teljesités elmaradasa miatt
kartéritést kdvetelhet.

» Ha a teljesités olyan okbol valt lehetetlenné, amely a Megrendeld érdekkorébe
tartozik, a szerzédés megsziinik, a Vallalkozd pedig kovetelheti igazolt kéltségeinek
a megtéritését.

o A jelen szerzédésben foglalt egyéb kotelezettségek megszegése esetén a
szerzédésszegd fél koteles a masik fél ebbd! szarmazo karat megtéritent.

9, A szerzédés teljesitése alatti karesemény

A Vallalkozo kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerzédés targyat képezd eépitési
beruhazasra, annak telies idétartamara legalabb  20.000.000,- Ft/lév és
kareseményenként legalabb 20.000.000,- Ft 6sszeg(, kivitelezéi dsszkockazatu epités-
és szerelésbiztositassal. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a tevékenységével
dsszeflggd, illetve a szerzddes idGtartama alatt keletkezd karokra a Megrendeld
felelésséget nem vallal és nem nyUit kilon téritést a karok elharitasara.

A biztositas a jelen szerzédés meiléklete. A biztositas koltségét Vallalkozé viseli, annak
megtéritésére Megrendeld nem koteles.

Amennyiben barmilyen karesemény kdvetkezne be a munkateriileten, vagy az anyagok
szallitasa soran, ugy a Vallakozé a kéreseményt, illetve annak koriiményeit
haladéktalanul révid Gton, és 24 éran beltl irasban kételes jelezni a Megrendelnek.
Amennyiben a kar a Vallalkozd, vagy a Vallalkozd érdekkorébe tartozd
személy/alvallalkozé/kdzremikodsé személy magatartasara vezethetd vissza, Ugy a
Vallalkozo kulen felszaolitas nélkil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart
teljes kérilen megtériteni, dsszhangban a jelen szerzédésben foglaltakkal.
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10.1.

10.2.

10.3.

11.1.

11.2,

10. Vis Maior

Sem a Megrendeld, sem a Vallalkozé nem tekintheték Ggy, hogy késedelembe estek
vagy ugy, hogy szerzédésszegést kovettek el egészen addig, amig kételességeik
tekintetében vis maior esemény gatolja meg 6ket.

Vis maior-on a felek ellendrzési képességét meghaladd kérulményeket kell érteni,

beleértve, de nem kizardlagosan, az alabbiakat:

- akar megizent, akar meg nem Uzent haborl és ellenségeskedés, megszallas,
idegen ellenség akcidi, mozgodsitas, rekviralas vagy embargo

- nuklearis Gzemanyagbd|, vagy a nuklearis anyag lebomldsabdl keletkezé nuklearis
hulladékbdl szarmazd ionizald sugérzds vagy radioaktiv szennyezddes, vagy
radioaktiv. mérgezé robbanas, vagy egyéb veszélyes tulajdonsdg a
robbanasveszélyes nuklearis Gzemekben vagy azok nuklearis részlegeiben,

- lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorld hatalomatvétel, polgarhaborq,
zendilés, tuntetés vagy rendzavards, kivéve, ha az kizarolag a Vallalkkozéd
alkalmazottaira terjed ki,

- természeti kataszirdfa.

Ha barmelyik fél ugy véli, hogy vis maior kévetkezett be, s ez akadalyozza a
kotelezettségeinek végrehajtasaban, azonnal kételes irasban (elsdsorban faxon)

értesiteni a masik felet, s kézéini vele az esemény korlimeényeit, okat es feltehetben

varhatd idétartamat. Ebben az esetben a teljesitési hataridé meghosszabbodik a vis
maior idétartamaval, melyrél a felek elézetesen egyeztetnek.

Ha vis maior kéridmény bekdvetkezett, mindkét fél, de kiléntsen a Vallalkozé kételes
torekedni a szerzddéshd! eredd kotelezetiségeinek folytatdlagos teljesitesere,
amennyire az ésszerlen elképzethetd.

11. Szavatossag, jotallas

A Villalkozd felelosségére, a beépitett anyagok, valamint nydjtott szolgaltatasok
vonatkozasaban a Ptk. szabalyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvegzett
munkak kételezd alkalmassagi idejét meghatarozo, a szerzédés teljesitesekor hatalyos
jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni. Vallalkozd ennek kérében szavatol az altala
felhasznalt anyagok anyagi és gyartasi hibatél valo mentességéeért, valamint azeént, hogy
a vallalt munkdt a Megrendeld altal atadott miszaki kdvetelményeknek,

~ dokumentumoknak, valamint a vonatkozé magyar szabvanyoknak megfeleléen, .

osztalyl minéségben és |. osztalyl anyagok felhaszndlasaval végzi el.

Vallalkozét a jelen szerz8dés keretében a sikeres miszaki atadas-atveteltdl szamitott
24 + 0 honap (Véllalkozo megajanlasa szerint) jotallasi (garancialis) kitelezettseg terheli.
A jotélldas kezdd idépontja a sikeres miszaki atadas-atvételi eljarast kdveté elsd
munkanap. Amennyiben a szerz6dés targyat képezé munka vagy ennek egy része a
jotallasi idé alatt Vallalkozo jotallasi kdtelezettsége nem teljesitese miatt a
rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalatra nem alkalmas, Ugy az elézdekben
meghatarozott jotalldsi idé6 a rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalatra
alkalmatlansag idétartamaval meghosszabbodik.

T
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11.3.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

A szavatossagi és jotallasi felelésség keretében a Vallalkozé koteles a feltart, s a
Megrendeld altal kozolt hibakat sajat kdltségére kijavitania. Vallalkozo a hiba kijavitasat,
annak kozlésétdl (tudomasara jutdsatol) szamitott 24 oran belll kételes megkezdeni, és
a szakma szabalyainak megfeleléen ésszeri idén belll befejezni.

. Afelek uto-felilvizsgalati eljarast tartanak a jotallasi/garancialis idészakban az alabbiak

szerint. A jotallasi/garancidlis idészak elsd évében negyedéves, a fennmarado
idészakban féléves gyakorisaggal. Az uté-felllvizsgalati eljarasok soran az eljarast a
Megrendeld késziti eld és meghivia arra a Vallalkozét. A meghivét az eljaras
megkezdésének napjat megelézéen 15 nappal kell megkuldeni, mellékelve ahhoz a
Megrendeld altal &sszedliitott hibajegyzéket is. A Megrendeld az eljarasrdl a
meghivottak jelenlétében jegyzdkonyvet vesz fel. A jegyzékdnyvben fel kell tintetni
résztveviknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Vallalkozé altal
elismert hibak kijavitasara, illetve hianyok pétlasara véllalt hataridét, amely 30 napnal
hosszabb nem lehet.

12. Felmondas, elaillas

A Megrendels a Ptk.-ban szabalyozottakon tilmenden az alabbi esetekben is jogosult a
szerztdéstél azonnali hatallyal elalini vagy azt felmondani:

e aVallalkozo a munkat a munkateriilet atadésat kévetd 10 napon beldl nem kezdi el;

e a Vallalkozo altal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek eérvényes
munkavallaldi engedéllyel, munkaszerzédéssel;

e a Vallalkozo ellen felszamolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a Vallalkozo
végelszamolasat hatarozza el, avagy egyéb olyan kérlimény meril fel a Vallalkozo
érdekkdrében, mely a szerzédés teljesitesét meghidsithatja;

+ a Valialkozo atalakul, vagy tulajdonosai 6sszetételében, vagyonaban olyan jelentds
valtozas kovetkezik be, amely a Megrendelé megitélése szerint a jelen
szerzddésben meghatarozott kételezettségek teljesitéset veszélyeztetik;

« amennyiben a szerzédés finanszirozasi alapjat képezé Tamogatasi Szerzddes
megszlnik vagy olyan mértékben cstkken a tamogatas mértéke, amely a
Megrendeld részérél nem teszi lehetévé a szerz8dés szerinti teljesitést.

A Megrendeld a jelen szerzédést jogosult tovabba 15 napos felmondasi idével, irasbeli
nyilatkozattal felmondani, ha erre hatésdgi kényszer (az épitdipari kivitelezesi
tevékenység hatosag részérél torténd leallitasa, amely a Véllalkozo érdekkérén beldl
merl fel) okot ad.

A szerzédés felmondasa esetén a Vallalkozé a mar elvégzett munkajanak megfeleld
véllalkozdi dijra jogosult. Kartéritési igénnyel nem léphet fel a Megrendelbvel szemben,
amennyiben a felmondésra okot adé esemény Vallalkozé érdekkorében merdl fel.

13. Kapcsolattartas

Felek a szerzédés teljesitése soran kételesek egyiittmikddni, egymast a szerzédes
teljesitését befolyasold kérilményekrdl haladéktalanul tajékoztatni.
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13.2. Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesitést érinté informaciot haladektatanul
irasban, igazolt mddon kézdl a Megrendeldvel, ennek elmulasztasaért telies anyagi s

13.3.

13.4.

nem anyagi felelésséget vallal.

A Felek a szerzédés teljesitésének elsegitése érdekében kapcsolattarté személyeket

jeléinek meg az alabbiak szerint:

Megrendeld kapcsolattartdja:
Név: Mireider Laszld

Cim: 7130 Tolna, Hésdk tere 1.
Telefonszam: +36 30 641 9979
E-mail: epites@tolna.hu

Miiszaki ellenér kapcsolattartéja:
Név: Becze Attila

Cim: 7100 Szekszard, Nefelejcs u. 16.

Telefonszam: +36 20 921 3176
E-mail; aldorkft@gmail.com

Vallalkoz6 kapcsolattartoja:

Név: Szlics Janos

Cim: 7130 Toina, Gélya utca 17.
Telefonszam:06-70/458-6932
E-mail: szucs.janos@pellio.hu

Felelés miszaki vezeté (MV-E):
Név: Sallai Laszld

Cim: 7130 Tolna, Bercsényi utca 16.

Telefonszam: 06-20/406-7388

Kamarai névjegyzék szama: MV-E-17-5469

Felek régzitik, hogy egymas kozott minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést irasban,
sziikség szerint tértivevényes levélben vagy e-mailben kell megkildeni, amely akkor
tekinthetd szabalyszeriinek, ha azt a kapcsolattarté személyek részére a 13.3. pontban
meghatarozott, vagy a 13.5., vagy 13.6 pontok szerint kildott ertesitesben bejelentett
elérhetdsegre kézbesitették. Az értesités akkor valik joghatalyossa, amikor azt a cimzett

igazoltan atvette.

13.5. Az e-mail értesités akkor valik joghatalyossa, amikor arrdl automatikus vagy kifejezett

visszaigazolas érkezett.

13.6. A tértivevényes ajanlott postai kildeményt a kézbesités megkisériésének napjan
kézbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta. Ha a kézbesités azert
volt eredménytelen, mert a cimzett az iratot nem vette at (az a feladéhoz ,nem kereste”
jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az ellenkezd bizonyitasaig —~ a postai kézbesités
elsé megkisérlésének napjat kovetd 6tédik munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni.
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13.7.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

15.1.

15.2.

16.1.

Felek megallapodnak, hogy a fent megjeldlt kapcsolattartok személyeben tortént
valtozasrol a masik felet haladéktalanul értesitk. A kapcsolattarték személyében
bekovetkezett valtozas a masik félhez szerzédésszerlien megkuldott értesitéssel lép
hatalyba.

14. Titoktartas

Felek a jelen szerzédéssel kapcsolatosan kélcséndsen kijelentik, hogy a teljesités soran
tudomasukra jutott minden informéaciét és adatot bizalmasan kezelnek és megoriznek,
ezeket a masik fél elézetes, irasbeli hozzajaruldsa hidnyaban nem hozzak
nyilvanossagra vagy illetéktelen harmadik személy tudomasara. Vallalkozo a birtokaba
kerGlt informaciokat kizarélag a jelen szerzédésben meghatarozott feladatok teljesitese
erdekében hasznalhatja fel.

Felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén Megrendeld
jogosult a jelen szerzédést azonnali hatéllyal felmondani. Az elallas nem zéarja ki a
titoktartasi kotelezettség megszegésére iranyadd egyéb polgéri- vagy bintetSjog
szankciok alkalmazasat.

Vallalkozd vallalja, hogy Uzleti titok cimen nem tagadja meg a tajékoztatast a jelen
szerzédés lényeges tartalmardl. Vallalkozo jelen szerzédés alairasaval tudomasul veszi,
hogy nem mindsul Uzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy
nyilvanossagra hozatalat kuion torvény kozérdekbdl elrendeli.

Felek tudomasul veszik, hogy a szerzédés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvanos, tartalma kézerdek( adatnak mingsl.

15. Vitas kérdések rendezése

Vallalkozénak és Megrendeldének meg kell tennie mindent annak érdekeben, hogy
kézvetlen targyaladsok Utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely
kozottik a szerzédés keretében vagy a szerzédéssel kapcsolatosan felmertit. Minden,
a szerzddés megkotése utan felmerlls, a szerzbdes teljesitését akadalyozd
ksrtlményrd! a felek kélcséndsen kételesek egymast tajékoztatni.

Ha a Felek kézdtt 30 napon belil nem vezetnek eredményre a szerzddés alapjan vagy
ezzel dsszeflggésben keletkezett vita rendezésére irdnyulo kézvetlen targyalasok, ugy
a jogvita elddntésére — hataskortd! figgéen kikotik a Megrendelé székhelye szerint
illetékes jarasbirésag, illetve térvényszék kizardlagos illetékességét.

16. Egyéb rendelkezések

Jelen szerzédés modositasa — a vonatkozé eldirasok, igy kuléndsen a Kbt. 141.§-ban
foglattak szerint — mindkét fél altal térténé cégszerd aldirassal érvényes.

A szerzbdésmodositassal kapcsolatos kéltségeket, és kiadasokat annak a szerz6dd
félnek kell viselnie, akinek az érdekkérében felmerdlt okbdl a szerzfdés modositasara

sor ker(ilt.
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16.2

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

A Kbt. alapjan semmis a szerzédés médositasa, ha az arra iranyul, hogy a Vallalkoz6t
mentesitsék az olyan szerzédésszegeés (ilietve szerzddésszegésbe esés) és annak
jogkovetkezményei - ide nem értve a felmondas vagy elallas joganak gyakorldsat -
alkalmazasa aldl, amelyért felelds (illetve felelts lenne), vagy amely arra iranyul, hogy a
Megrendeld atvallalion a Vallalkozét terhelé  tdbbletmunkakéltségeket vagy
indokolatlanul egyéb, a szerzédés alapjan a Vallalkozot terhelé kockazatokat.

A Vallalkozé kételes 3 munkanapon belll irasban értesiteni Megrendeldt a szerzddési
feltételekben megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, addszam,
kapcsolattartdja nevének vagy cimének, tovabba bankszamldja szamanak, stb.)
megvaltozasardl.

Felek tudomasul veszik, hogy a Vallalkozd a kdzbeszerzési eljdrasban az ajanlataban,
hianypotlasaban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolasaban elklionitett modon
elhelyezett, Uzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Pik. 2:47. §] tartalmaz¢ iratok
nyilvanossagra hozatalat megtiithatta. Az Gzleti titkot tartalmazé iratokat ugy kel
elkésziteni, hogy azok az informaciés Onrendelkezési jogrél és az
informacidszabadsagrél sz6l6 2011. évi CXII. térvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel
kizardlag olyan informacidkat tartaimazzanak, amelyek nyilvanossagra hozatala az Gizleti
tevékenység végzése szempontjabdl aranytalan sérelmet okozna, tovabba ne
tartalmazzanak a Kbt. 44. § {(2)—(3) bekezdes szerinti elemeket.

Felek a jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk.,
tovabba a vonatkozd jogszabalyok, igy kiiondsen, de nem kizardlagosan az épitési
beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsoldédd tervezdi és mérndki
szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet rendelkezéseit tekintik iranyadénak.

A Vallatkozé hozzajarul ahhoz, hogy a jelen okiratban foglalt személyes adatait a
szerzédés és a hozza kapcsolddd iratok tartalmazzak. Hozzajarul tovabba ahhoz,
hogy a személyes adatait a Megrendeld nyilvantartasai tartalmazzak, s azokat a
szerzbGdési feltételek teljesiilése, valamint a pénzlgyi teljesitések kovetése,
ellendrzése céljabol kezelje.

A Vallalkozo jelen szerzddés aldirasaval hozzajarul ahhoz, hogy a jelen okiratba
foglalt személyes adatait az informaciés onrendelkezési jogrél szdldé és az
informacidszabadsagrél sz6ld 2011. évi CXH térvény 5. § (1) bekezdése alapjan a
Tolna Varos Onkormanyzata a projekt pénziigyi elszamoldsa soran a Kézremuikéds
Szervezet altal igényelt kdrben és mértékben a szerv részére kiadja és a szerv a
személyes adatokat a projekt elszamolas befejezéséig a szilkséges mértékben és
ideig kezelje.

A Vallalkozd kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6id 2011, évi CXCVI térvény 3. § (1)
bekezdés 1 pontja érteimeben atlathaté szervezeinek mindsil. Felek egyezden
kijelentik, hogy jelen megallapodas elvalaszthatatian részét képezi a Megrendeld
altal rendelkezésre bocsatott, Vallalkoz6 altal kitoliott és jovahagyott Atlathatdsagi
Nyilatkozat.

——
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A Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés valamennyi fél cégszerl alairasanak napjat kévetd

napon lép hatalyba.

A Felek a jelen szerzédésiket, mint akaratukkal megegyezét sajat kezl cégszerl alairasukkal

latjak el.

A szerzédés 5 egymassal tartalom és forma szerint mindenben egyezd példanyban készult,
amelyb8l 3 (harom) példany Megrendelét, 2 (kettd) példany Vallalkozot ilet.

Tolna, 2018. majuS'{ ...........

Tolna Vargs Onkorményzata
Megrendeld
képviseletében
Appelshoffer Agnes polgarmester

Ezerné dr. Huber Eva
jogi ellenjegyzd

Pellio&Ceva Architektor Kft
Vallalkoz6
képviseletében
Sziics Janos ligyvezetd

: Bogdan Sandor
pénziigyi elienjegyzd
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